



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 14 marzo 2023

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 71/2023 DEL 14.03.2023

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA "ENRICO FERMI" DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)

CIG: Z4D3A5C93B

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

VISTO il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di Ates S.r.l. per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di Ates S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

CONSIDERATE le determinazioni n. 812 del 04.10.2022 e n. 928 del 10.11.2022, mediante le quali il Responsabile del Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive del Comune di San Giuliano Milanese ha affidato "in-house providing" ad Ates S.r.l. gli interventi di realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture piane della palestra della scuola "Enrico Fermi" e del palazzo comunale;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020, n. 120/2021 dell'01.06.2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 56/2023 del 28.02.2023, da intendersi superato a seguito di un'errata quotazione, in fase preventiva, da WINBUILD Rete Imprese energie rinnovabili, delle lavorazioni da eseguire nell'ambito del predetto intervento;

CONSIDERATO che è pervenuto l'aggiornamento dell'offerta completa del materiale accessorio, non precedentemente computato, di importo superiore al prezzo di mercato;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



VISTA la rinuncia del predetto operatore all'incarico affidato;

TENUTO CONTO della perdurante necessità di provvedere all'affidamento dei lavori di installazione impianto fotovoltaico presso la scuola "Enrico Fermi" del Comune di San Giuliano Milanese (Mi);

RICEVUTA in data 14.11.2022 un'offerta per i predetti lavori da La Nuova M.E.I. di Naddeo Giancarlo – con sede a Verdellino (Bg), Corso Asia n. 8, P.I. 03784030656 - per il corrispettivo di € 26.279,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che il predetto operatore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di Ates S.r.l. e che il rapporto contrattuale si è dimostrato soddisfacente;

DETERMINA

a) di annullare il verbale delle determinazioni n. 56 del 28.02.2023 per un'errata quotazione, in fase preventiva, delle lavorazioni;

b) di aggiudicare i lavori di installazione impianto fotovoltaico presso la scuola "Enrico Fermi" del Comune di San Giuliano Milanese (Mi), a:

La Nuova M.E.I. di Naddeo Giancarlo – con sede a Verdellino (Bg), Corso Asia n. 8, P.I. 03784030656 – per **complessivi € 26.279,00 oltre Iva di legge.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello