



Comune di BRUSAPORTO
Provincia di BERGAMO



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA N-ZEB DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI A BRUSAPORTO (BG)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

(ai sensi del D. Lgs 36/2023 – Allegato I.7 - Art. 31)

Rev	Revisore	Oggetto revisione	Data
0	Ing. Costante Bonacina	Progetto esecutivo	20/05/2024

Il RUP	Il Progettista
L'impresa Affidataria	Il Coordinatore per la progettazione

SCUOLA MEDIA BRUSAPORTO ESECUTIVO		
Intervento di riqualificazione energetica		
DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	TOTALI
OPERE EDILI		
Apprestamento Cantiere	€ 9.557,18	
Opere Previsionali	€ 72.300,95	
Rimozioni e Demolizioni	€ 34.928,24	
Isolamento Cappotto Facciate	€ 171.316,55	
Isolamento Copertura Corpo Basso	€ 157.454,85	
Isolamento Copertura Controsoffitto Corpo Alto	€ 33.001,58	
Isolamento Intradosso Primo Solaio	€ 54.630,20	
Subtotale Parte Edile	€ 533.189,55	
IMPIANTI TECNOLOGICI		
Nuova Pompa di Calore e CT	€ 64.878,93	
Impianto Trattamento Aria	€ 97.318,03	
Impianti Idro sanitari	€ 4.778,56	
Assistenze Edili Impianti Meccanici	€ 9.406,80	
	€ 176.382,32	
IMPIANTI ELETTRICI		
Impianto fotovoltaico	€ 81.631,13	
Quadro elettrico	€ 10.835,11	
Distribuzione Principale	€ 11.524,55	
Distribuzione Secondaria	€ 3.300,12	
Rimozione Montaggio CI	€ 2.479,00	
Assistenze edili Impianti Elettrici	€ 4.703,40	
Totale	€ 114.473,31	
Regolazione e supervisione		
Regolazione e supervisione	€ 9.793,00	
Arrotondamenti	€ 0,73	
TOTALE LAVORI con VMC (IVA esclusa)		€ 833.838,91
Oneri per la sicurezza		€ 25.015,17
TOTALE		€ 858.854,08

