

Trezzo sull'Adda, 17 marzo 2021

1

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 41/2021 DEL 17.03.2021

### AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI A SECCO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA EX SCUOLA MATERNA DI PIAZZA DELLA VITTORIA DEL COMUNE SOCIO DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)

CIG: ZAC310BC71

#### L'AMMINISTRATORE UNICO e DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la determinazione n. 860 del 19.11.2020 del Dirigente del Servizio Lavori – Trasporti e Mobilità del Comune di San Giuliano Milanese mediante la quale è stato affidato “*in-house providing*” ad Ates S.r.l. l'incarico di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, così come convertito con L. n. 120 dell'11.09.2020 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

**VISTO** il “Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni” in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020 e n. 97/2020 del 15.09.2020;

**TENUTO CONTO** della necessità di provvedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di materiali a secco, relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi), e più precisamente:

- fornitura e posa sughero supercompresso;
- posa di pannello isolante naturale;
- posa di pannello isolante interno;
- posa di pareti divisorie in cartongesso
- posa di controsoffitto in quadrotti 60x60;
- posa di controsoffitto in cartongesso;
- posa di velette in cartongesso;
- posa di isolante cartongesso;

**RICEVUTA** in data 24.02.2021 un'offerta per i predetti lavori da Art Interni S.r.l. – con sede in Caponago (Mb) alla via della Fisica n. 13/15, P. IVA 04150920967 - per il corrispettivo di € 37.075,94 oltre Iva;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 728.000,00

**CONSIDERATO** altresì che il predetto operatore non è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di Ates S.r.l.;

2

**DETERMINA**

di aggiudicare la fornitura e posa in opera di materiali a secco nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi), a:

**Art Interni S.r.l.** – con sede in Caponago (Mb) alla via della Fisica n. 13/15, P. IVA 04150920967 - per **complessivi € 37.075,94 oltre Iva di legge.**

L'Amministratore Unico e Direttore Generale  
Dott. Ugo Ottaviano Zanello