

Trezzo sull'Adda, 31 luglio 2025

1

DECISIONE A CONTRARRE N. 219/2025 DEL 31.07.2025

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI COLLEGAMENTO, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS DI VIA ROMA DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

CIG: B7D6E2FB0D

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale del CdA del 19.06.2025, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 30.06.2025, con cui è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale di ATES S.r.l. al dott. Ugo Ottaviano Zanello fino al 30.06.2026;

CONSIDERATO che in data 10.06.2025 tra il Comune di Cusano Milanino e ATES è stato stipulato l'Addendum n. 3 al Contratto di Servizio Energia dell'11 maggio 2022, sottoscritto tra la società A.T.E.S. S.r.l. e il Comune di Cusano Milanino, per l'affidamento in house della fornitura e posa in opera di caldaie comprensiva di progettazione per la riqualificazione energetica del centro sportivo tennis di via Roma in Cusano Milanino;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 e succ. mod. e int., il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 36/2023", in vigore dal 03.07.2023;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di canali di collegamento in lamiera zincata, relativamente all'intervento di riqualificazione energetica del centro sportivo tennis di via Roma del Comune di Cusano Milanino (MI);

RICEVUTA in data 29.07.2025 un'offerta per i predetti lavori da Fratelli Margutti S.r.l. – con sede a Burago di Molgora (MB), via Galileo Galilei n. 18, P.I. 05085770963 – per il corrispettivo di € 1.545,00 oltre iva;

CONSIDERATO che il predetto operatore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di ATES S.r.l. e che è quindi in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento ed è iscritto nell'Albo fornitori istituito da ATES S.r.l.;

CONSIDERATO altresì che, in relazione alla natura della prestazione oggetto del presente affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che nella fattispecie non ricorre un interesse transfrontaliero certo, secondo le previsioni dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità dei criteri economici e territoriali elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sul punto si veda TAR Lombardia n. 165 del 04.03.2024);

DECIDE

di affidare la fornitura e posa in opera di canali di collegamento, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica del centro sportivo tennis di via Roma del Comune di Cusano Milanino (MI), a:

Fratelli Margutti S.r.l. – con sede a Burago di Molgora (MB), via Galileo Galilei n. 18, P.I. 05085770963 – per **complessivi € 1.545,00 oltre iva di legge, se dovuta.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello