



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 22 giugno 2023

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 143/2023 DEL 22.06.2023

AGGIUDICAZIONE DELLA POSA IN OPERA DI PUNTI LUCE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RELAMPING DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

CIG: 99141306E3

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

VISTO il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di ATES S.r.l. per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanella a Direttore Generale di ATES S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 862 del 29.12.2022 mediante la quale il Responsabile del III Settore – Area gestione del territorio Comune di Capriate San Gervasio ha affidato *in-house providing* ad ATES S.r.l. l'intervento di relamping - efficientamento energetico illuminotecnico di alcuni edifici pubblici di proprietà comunale;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020, n. 120/2021 dell'01.06.2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di ATES S.r.l.;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento della posa in opera di punti luce, relativamente all'intervento di relamping delle scuole del Comune di Capriate San Gervasio (Bg), e più precisamente:

- scuola primaria "Dante Alighieri";
- scuola primaria "A. Manzoni";
- scuola media "A. Manzoni";

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



RICEVUTA in data 22.05.2023 un'offerta per la predetta fornitura da Colombo Impianti di Colombo Fabio & C. S.n.c. – con sede a Trezzo sull'Adda (Mi), via Novella n. 3/5, P.I. 09092610154 – per il corrispettivo di € 46.785,00 oltre Iva;

2

CONSIDERATO che il predetto fornitore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di ATES S.r.l. e che il rapporto contrattuale si è dimostrato soddisfacente;

DETERMINA

di aggiudicare la posa in opera di punti luce, nell'ambito dell'intervento di relamping delle scuole del Comune di Capriate San Gervasio (Bg), a:

Colombo Impianti di Colombo Fabio & C. S.n.c. – con sede a Trezzo sull'Adda (Mi), via Novella n. 3/5, P.I. 09092610154 – per **complessivi € 46.785,00 oltre Iva di legge.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello