



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 29 maggio 2023

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 113/2023 DEL 29.05.2023

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ZAVORRE E ALTRO MATERIALE A COMPLETAMENTO, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)

CIG: Z3E3B589C7

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

VISTO il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di ATES S.r.l. per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di ATES S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

CONSIDERATA la determinazione n. 928 del 10.11.2022, mediante la quale il Responsabile del Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive del Comune di San Giuliano Milanese ha affidato "in-house providing" ad ATES S.r.l. l'intervento di realizzazione nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo comunale;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 2 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020 n. 120/2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'01.06.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di ATES S.r.l.;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di zavorre e altro materiale a completamento, relativamente all'intervento di realizzazione nuovo impianto fotovoltaico presso il municipio del Comune di San Giuliano Milanese (MI);

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

RICEVUTA in data 24.05.2023 un'offerta per la predetta fornitura da DI.C.S.EL. S.r.l. unipersonale – con sede a San Giuliano Milanese (Mi), via Pace n. 6, P.I. 04606130963 – per il corrispettivo di € 8.000,00 oltre Iva, comprensivo di spese di trasporto;

CONSIDERATO che il predetto fornitore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di ATES S.r.l. e che il rapporto contrattuale si è dimostrato soddisfacente;

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura di zavorre e altro materiale a completamento, nell'ambito dell'intervento di realizzazione nuovo impianto fotovoltaico presso il municipio del Comune di San Giuliano Milanese (Mi), a:

DI.C.S.EL. S.r.l. unipersonale – con sede a San Giuliano Milanese (Mi), via Pace n. 6, P.I. 04606130963 - per **complessivi € 8.000,00 oltre Iva di legge.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanella

