

Trezzo sull'Adda, 19 gennaio 2023

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 15/2023 DEL 19.01.2023

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI BATTERIE DI ACCUMULO MARCA HUAWEI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA TORINO N. 2 DEL COMUNE DI CANONICA D'ADDA (MI)

CIG: 9439503C4A

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

VISTO il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di Ates S.r.l. per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di Ates S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTA la determinazione n. 198 del 07.09.2022, mediante la quale il Responsabile del Settore Gestione territorio e relative risorse del Comune di Canonica d'Adda ha affidato "in-house providing" ad Ates S.r.l. i lavori di realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo sulla copertura della scuola media di via Torino n. 2;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 2 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020 n. 120/2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'01.06.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di batterie di accumulo marca Huawei 5Kwh, relativamente all'intervento di realizzazione nuovo impianto fotovoltaico presso la scuola media di via Torino n. 2 del Comune di Canonica d'Adda (Mi);

RICEVUTA in data 21.12.2022 un'offerta per la predetta fornitura da DI.C.S.EL. S.r.l. Unipersonale - con sede a San Giuliano Milanese (Mi), via Pace n. 6, P.I. 04606130963 – per il corrispettivo di € 2.748,00 oltre Iva;

2

CONSIDERATO che la predetta prestazione è ad integrazione della fornitura di materiali, prodotti e accessori per impianti fotovoltaici a servizio dei Comuni soci di Ates S.r.l., aggiudicata con verbale delle determinazioni n. 108/2022 del 19.10.2022;

CONSIDERATO altresì che il predetto fornitore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di Ates S.r.l. e che il rapporto contrattuale si è dimostrato soddisfacente;

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura di batterie di accumulo marca Huawei, nell'ambito dell'intervento di realizzazione nuovo impianto fotovoltaico presso la scuola media di via Torino n. 2 del Comune di Canonica d'Adda (Mi), a:

DI.C.S.EL. S.r.l. Unipersonale - con sede a San Giuliano Milanese (Mi), via Pace n. 6, P.I. 04606130963 - per **complessivi € 2.748,00 oltre Iva di legge.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanella