

Trezzo sull'Adda (MI), 23 luglio 2020

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 63/2020 DEL 23.07.2020

### AGGIUDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE SOCIO DI BUSNAGO (MB)

CIG: 24F200183A

#### L'AMMINISTRATORE UNICO

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17.06.2020 mediante la quale il Comune socio di Busnago ha stabilito di destinare le risorse pubbliche in entrata all'attuazione di un progetto di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunale, propedeutico all'affidamento ad Ates S.r.l. dei relativi lavori, nonché alla sottoscrizione del corrispondente contratto di servizio, che resta imprescindibile e necessario prima dell'affidamento dei lavori connessi alla manutenzione straordinaria della rete di pubblica illuminazione;

**RICHIAMATO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., come derogato dall'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, il quale dispone che per gli affidamenti di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

**VISTO** il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" di Ates S.r.l., in vigore dall'01.07.2020, così come integrato a fronte della determinazione n. 60 del 17.07.2020;

**CONSIDERATO** che appare necessaria la nomina di un professionista che si occupi della progettazione preliminare ed esecutiva e della direzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune socio di Busnago, secondo gli intenti espressi nella delibera di Giunta n. 37/2020;

**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 47/2020 del 02.07.2020 mediante il quale è stato già aggiudicato al P.I. Enrico Taino, con studio in San Biagio di Bagnolo San Vito (MN), via Mascagni n. 10, l'incarico di redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Busnago;

**RITENUTA** l'opportunità di affidare la progettazione preliminare ed esecutiva nonché la direzione lavori al medesimo professionista per ragioni di continuità, in quanto già conoscitore delle caratteristiche e delle specifiche di progetto;

**RICEVUTA** in data 18.06.2020 l'offerta per l'esecuzione delle predette prestazioni professionali dal Per. Ind. Enrico Taino, con studio in San Biagio di Bagnolo San Vito (MN), via Mascagni n. 10 – per complessivi € 18.000,00 oltre Iva e Cassa professionale nella misura di legge;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 712.000,00



Azienda Territoriale  
Energia e Servizi



**CONSIDERATO** che il predetto professionista è aggiudicatario unicamente delle prestazioni professionali per la redazione dello studio di fattibilità dell'intervento in oggetto di cui alle premesse e che appare opportuno l'affidamento dell'incarico professionale per ragioni di continuità;

**DETERMINA**

di aggiudicare le prestazioni professionali di progettazione preliminare ed esecutiva e direzione lavori, relativamente all'intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune socio di Busnago (MB), a:

**Per. Ind. Enrico Taino** - con studio in San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) alla via Mascagni, 10 – per **complessivi € 18.000,00 oltre IVA e Cassa di previdenza di Legge.**

CIG: 24F2DD183A

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

Determinazioni assunte dall'Amministratore Unico in data 23.07.2020