

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA

Proprietario immobile: Comune di Cusano Milanino

Provincia di Milano - Piazza Martiri di Tienanmen, n° 1



Ubicazione:

Scuola Materna "Montessori"

Cusano Milanino (MI) Viale Brianza, n° 4

Committente: ATES S.r.l.

Trezzo sull'Adda (MI) - Via G. Pastore, n° 2/4



Progetto impianti meccanici

QUADRO ECONOMICO - PARTE TERMICA
Comune di Cusano Milanino
PROGETTO ESECUTIVO

EDIFICIO	Asilo/materna Frank-Montessori		
INDIRIZZO	Viale Brianza n.4		
A)	Importo lavori:		
A1)	Centrale Termica	€	59.336,84
A2)	Trattamento Acqua	€	7.815,98
A3)	Scarico Fumi	€	6.707,05
A4)	Gas metano	€	1.261,11
A5)	Regolazione Ambiente e Telegestione	€	24.056,00
A6)	Opere Edili	€	1.864,00
A7)	Opere per Cpi	€	151,70
A8)	Impianti Elettrici	€	4.700,00
	IMPORTO LAVORI	€	105.892,68
A 10)	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso di gara)	€	3.176,78 €
	TOTALE "A"	€	109.069,46
B)	Spese Tecniche		
B1)	PROGETTO ESECUTIVO	€	5.249,38 €
B2)	INAIL	€	750,00 €
B3)	PRATICA E SCIA VVFF	€	2.500,00 €
B4)	DL E COLLAUDI	€	2.624,69 €
B5)	DIAGNOSI ENERGETICA, CERTIFICAZIONE E LEGGE 10/91	€	2.600,00 €
	TOTALE "B"	€	13.724,06
	TOTALE "A"+ "B"	€	122.793,52
C)	Somme a disposizione		
C1)	IVA al 10% (su lavori, forniture)	€	10.906,95
C2)	IVA al 22% (su spese tecniche)	€	3.019,29
	TOTALE "C"	€	13.926,24
	TOTALE (A+B+C)	€	136.719,76