
Contratto di Affidamento Servizio Energia

Comune di Bresso

Allegato 2

QUADRO SINTESI INTERVENTI

Quadro sintesi interventi parte termica

Struttura	Indirizzo	Telecontrollo	Fornitura e posa Generatori e Gruppo primario fino a scambiatore	Modifiche idrauliche e installazione componenti circuito secondario (circolatori)	Opere Elettriche	Integrazione/Sostituzione valvole termostatiche	Trattamento acqua obbligatorio	Pere Edili: ripristini locali	Lavaggio impianto	Progetto	INAIL	VVF	DL+Collaudo	Certificazione energetica e diagnosi pre intervento	Pratica conto termico	Oneri della sicurezza	PARZIALE TERMICO
Abitazioni ERP	XXV Aprile 6	7.188,87 €	19.370,00 €	6.041,97 €	4.315,69 €	1.553,65 €	1.294,00 €	798,76 €	- €	2.396,29 €	1.317,96 €	- €	1.437,77 €	2.875,55 €	3.195,05 €	1.553,57 €	53.339,11 €
Abitazioni ERP	Manzoni 46	7.188,87 €	16.374,64 €	4.265,80 €	3.047,00 €	1.096,92 €	1.294,00 €	798,76 €	- €	2.396,29 €	1.317,96 €	- €	1.437,77 €	2.875,55 €	3.195,05 €	1.358,66 €	46.647,26 €
Scuola elementare Via Bologna + Centro Civico	Via Bologna 36	17.940,01 €	99.845,35 €	33.548,04 €	23.962,88 €	8.626,64 €	5.391,65 €	5.591,34 €	7.540,32 €	9.984,53 €	2.396,29 €	6.709,61 €	4.153,57 €	23.515,58 €	3.195,05 €	7.572,03 €	259.972,87 €
Scuola elementare "E. Romani"	Via Don Sturzo 46	15.563,73 €	49.922,67 €	13.978,35 €	9.984,53 €	3.594,43 €	2.156,66 €	3.993,81 €	3.642,36 €	7.987,63 €	1.797,22 €	5.271,83 €	3.195,05 €	8.179,33 €	3.195,05 €	3.973,88 €	136.436,55 €
Scuola elementare "San Francesco"	Via San Francesco 28/Montessori	15.563,73 €	56.911,85 €	16.774,02 €	11.981,44 €	4.313,32 €	2.156,66 €	5.591,34 €	5.252,66 €	7.987,63 €	1.797,22 €	5.271,83 €	3.195,05 €	5.760,68 €	3.195,05 €	4.372,57 €	150.125,06 €
Scuola elementare "Marconi"	Via Marconi 60	15.563,73 €	55.913,40 €	15.096,62 €	10.783,30 €	3.881,99 €	2.156,66 €	3.993,81 €	3.642,36 €	7.987,63 €	1.797,22 €	5.271,83 €	3.195,05 €	13.070,95 €	3.195,05 €	4.366,49 €	149.916,08 €
Scuola elementare "Kennedy"	Via Villoresi	15.563,73 €	81.873,19 €	16.774,02 €	11.981,44 €	4.313,32 €	2.156,66 €	5.591,34 €	7.323,06 €	7.987,63 €	2.396,29 €	5.271,83 €	3.195,05 €	8.473,28 €	3.195,05 €	5.282,88 €	181.378,76 €
Scuola materna "Cino del Duca"	Via Campestre 50	15.563,73 €	56.911,85 €	15.655,75 €	11.182,68 €	4.025,76 €	2.156,66 €	3.993,81 €	4.102,45 €	9.585,15 €	1.797,22 €	5.271,83 €	23.962,88 €	5.322,96 €	3.195,05 €	4.881,83 €	167.609,62 €
Scuola materna "Alfieri"	Via Roma 76	12.607,77 €	- €	7.987,63 €	9.585,15 €	3.450,66 €	2.156,66 €	3.993,81 €	3.642,36 €	7.987,63 €	1.797,22 €	5.271,83 €	3.195,05 €	7.962,07 €	3.195,05 €	2.184,99 €	75.017,88 €
Asilo nido "l'aquilone"	Via Dante 3	12.163,43 €	39.938,14 €	11.182,68 €	7.987,63 €	2.875,55 €	2.156,66 €	3.993,81 €	2.875,55 €	7.987,63 €	1.797,22 €	5.271,83 €	3.195,05 €	2.456,99 €	3.195,05 €	3.212,32 €	110.289,54 €
Asilo nido "Il Girotondo"	Via Lillo del Duca 19	12.163,43 €	19.969,07 €	6.978,31 €	4.984,51 €	1.794,42 €	2.156,66 €	3.993,81 €	1.661,43 €	2.396,29 €	1.317,96 €	4.073,69 €	1.437,77 €	2.677,45 €	3.195,05 €	2.064,00 €	70.863,85 €
Abitazioni ERP	XXV Aprile 3	2.396,29 €	3.828,13 €	5.591,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.917,03 €	- €	639,01 €	1.278,02 €	469,49 €	16.119,32 €
Edificio polifunzionale Via Lurani	Via Lurani 10/12	11.418,35 €	89.860,81 €	22.365,36 €	15.975,26 €	5.751,09 €	5.391,65 €	5.591,34 €	12.396,80 €	9.984,53 €	2.396,29 €	5.990,72 €	3.115,17 €	13.265,85 €	3.195,05 €	6.200,95 €	212.899,22 €
Scuola media "E.Benzi"	Via Isimbardi 15	19.129,44 €	89.860,81 €	24.042,76 €	17.173,40 €	6.182,42 €	5.391,65 €	5.591,34 €	6.390,10 €	9.984,53 €	2.396,29 €	5.990,72 €	4.153,57 €	10.310,43 €	3.195,05 €	6.293,78 €	216.086,29 €
Scuola media "Manzoni"	Via Patellani 43	19.129,44 €	109.829,88 €	44.730,72 €	31.950,51 €	11.502,18 €	5.391,65 €	5.591,34 €	7.923,73 €	7.987,63 €	2.396,29 €	6.709,61 €	4.153,57 €	13.786,65 €	3.195,05 €	8.228,35 €	282.506,58 €
Centro civico	Bologna 4	2.396,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71,89 €	2.468,18 €
Nuovo Cortile	Mattei 2	2.396,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71,89 €	2.468,18 €
Abitazioni ERP	Roma 5 (cont 1)	2.396,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71,89 €	2.468,18 €
Asilo nido	Via Mattei angolo Via Villa	1.917,03 €	- €	1.901,06 €	1.357,90 €	488,84 €	1.078,33 €	798,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.437,77 €	3.195,05 €	365,24 €	12.539,98 €
Nuova biblioteca	Via Centurelli 48	5.591,34 €	19.370,00 €	5.032,21 €	3.594,43 €	1.294,00 €	1.509,66 €	798,76 €	- €	2.396,29 €	1.317,96 €	- €	1.437,77 €	1.437,77 €	3.195,05 €	1.409,26 €	48.384,50 €
Associazioni	Via Cavour snc	2.396,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71,89 €	2.468,18 €
TOTALE		216.238,07 €	809.779,78 €	251.946,61 €	179.847,76 €	64.745,19 €	43.995,85 €	60.705,97 €	66.393,16 €	105.037,31 €	28.036,57 €	68.294,22 €	64.460,16 €	124.047,86 €	52.398,84 €	64.077,82 €	2.200.005,18 €

I costi sopra indicati includono oneri finanziari, costi generali ed utili di impresa.

Gli importi sono definiti sulla base dello studio di fattibilità iniziale. La presente tabella sarà aggiornata a seguito della realizzazione degli interventi sulla base della contabilità finale.

Il presente quadro rappresenta il costo sostenuto da Ates per la realizzazione degli interventi e sarà aggiornato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo al fine di tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni richieste.

Bresso li

L'Affidatario

L'Affidante

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l. .

Comune di Bresso

