

Trezzo sull'Adda, 16 novembre 2022

1

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 128/2022 DEL 16.11.2022

### AGGIUDICAZIONE DELLA POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA TORINO N. 2 DEL COMUNE DI CANONICA D'ADDA (BG)

CIG: Z3838A0704

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

**VISTO** il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

**VISTO** il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di Ates S.r.l. per il periodo 2022-2025;

**VISTO** il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di Ates S.r.l., per il periodo 2022-2025;

**VISTO** il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

**VISTA** la determinazione n. 198 del 07.09.2022 mediante la quale il Responsabile del Settore Gestione Territorio e relative risorse – Ufficio Tecnico del Comune di Canonica d'Adda ha affidato "in-house providing" ad Ates S.r.l. i lavori di realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo sulla copertura delle scuole medie di via Torino n. 2;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

**VISTO** il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020, n. 120/2021 dell'01.06.2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

**TENUTO CONTO** della necessità di provvedere all'affidamento della posa in opera di impianto fotovoltaico presso la scuola media di via Torino n. 2 del Comune di Canonica d'Adda (Bg);

**RICEVUTA** in data 03.11.2022 un'offerta per i predetti lavori da La Nuova M.E.I. di Naddeo Giancarlo - con sede a Verdellino (Bg), Corso Asia n. 8, P.I. 03784030656 – per il corrispettivo di € 17.500,00 oltre Iva;

**CONSIDERATO** che il predetto operatore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di Ates S.r.l. e che il rapporto contrattuale si è dimostrato pienamente soddisfacente;

**DETERMINA**

di aggiudicare la posa in opera di impianto fotovoltaico presso la scuola media di via Torino n. 2 del Comune di Canonica d'Adda (Bg), a:

**La Nuova M.E.I. di Naddeo Giancarlo** - con sede a Verdellino (Bg), Corso Asia n. 8, P.I. 03784030656  
- per **complessivi € 17.500,00 oltre Iva di legge.**

Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Ottaviano Zanella

