

Trezzo sull'Adda, 06 dicembre 2022

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 144/2022 DEL 06.12.2022

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI LATTONERIE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA RIVA DEL COMUNE DI VAPRIO D'ADDA (MI)

CIG: Z9838F6604

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

VISTO il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di Ates S.r.l. per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di Ates S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.07.2021, mediante la quale il Comune di Vaprio d'Adda ha affidato "in-house providing" ad Ates S.r.l. la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica di via Riva;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 2 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020 n. 120/2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'01.06.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di lattonerie, relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica di via Riva del Comune di Vaprio d'Adda (Mi), e più precisamente:

- n. 16 tubi rame 4mt, diametro 10cm;
- n. 4 terminali ghisa;
- n. 8 volute rame;



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



- n. 12 collari in rame da murare con ricci;
- n. 8 collari pesanti per ghisa;

2

RICEVUTA in data 11.11.2022 un'offerta per la predetta fornitura da Martinelli Alfredo S.n.c. di Mario F. Martinelli & C. – con sede a Osio Sopra (Bg), via Termini n. 5, P.I. 02660360161 – per il corrispettivo di € 2.486,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che il predetto fornitore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di Ates S.r.l. e che il rapporto contrattuale si è dimostrato soddisfacente;

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura di lattonerie, nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica di via Riva del Comune di Vaprio d'Adda (Mi), a:

Martinelli Alfredo S.n.c. di Mario F. Martinelli & C. – con sede a Osio Sopra (Bg), via Termini n. 5, P.I. 02660360161 - per **complessivi € 2.486,00 oltre Iva di legge.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanella