

Trezzo sull'Adda, 02 agosto 2021

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 172/2021 DEL 02.08.2021

DETERMINA A CONTRARRE – INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO “BRICCHETTE” PRESSO VIA PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA”

CIG: 8857939A7F

CUP: E79J21005680005

L’AMMINISTRATORE UNICO e DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che, con Convenzione stipulata tra le parti in data 15.03.2021, il Comune di Trezzo sull’Adda ha concesso ad Ates S.r.l. l’area “ex bricchette” sita alla via Pastore, affinché si proceda alla riqualificazione dell’esistente mediante il riempimento del bacino con materiali inerti e la manutenzione straordinaria della porzione di capannone ivi esistente;

RICEVUTA in data 03.06.2021, acclarata al Protocollo Ates S.r.l. n. 1150/2021, da Impresa Duci S.r.l., con sede in Vilminore di Scalve (Bg) alla via Dei Prati n. 5, la proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la “Progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda (Mi)”, corredata della seguente documentazione:

VISTE le operazioni di valutazione affidate ad apposita Commissione per l’attività di supporto tecnico tenutesi in data 16.06.2021, 21.06.2021, 12.07.2021 e 15.07.2021, le quali si sono concluse positivamente;

PRESO ATTO che le richieste di integrazioni e modifiche di cui al prot. n. 1264/2021 del 25.06.2021 sono state tutte accettate e recepite da parte proponente;

VISTA la comunicazione a mezzo pec di Impresa Duci S.r.l. del 07.07.2021, con la quale ha provveduto al deposito della documentazione integrata, come da richiesta della Stazione Appaltante, come segue:

- G000 Bozza di convenzione - Rev.01.07.2021
- G001 Computo Metrico Estimativo - Rev.01
- G002 Capitolato Speciale d’Appalto - Rev.05.07.2021
- G003 Piano Economico Finanziario - Rev.30.06.2021
- G004 Asseverazione PEF - Rev.05.07.2021

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore n. 2/4 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) Tel.+39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

www.atesenergia.it

info@atesenergia.it

atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

- G005 Fidejussione e Appendice
- G006 Cronoprogramma
- G007 Accorgimenti in merito all'impatto ambientale
- D001 Planimetria generale area - Stato di fatto - Rev.01.06.2021 D002 Planimetria generale area - Stato di progetto - Rev.01.06.2021 D003 Spazi a disposizione dell'Amministrazione
- Planimetria PT - Stato di fatto - Rev.01.06.2021
- D004 Spazi a disposizione dell'Amministrazione
- Planimetria PT e Sezione tipo - Stato di progetto - Rev.01.06.2021
- D005 Spazi a disposizione dell'Amministrazione Planimetria P1 - Stato di progetto - Rev.01.06.2021
- D006 Ampliamento ATES - Planimetria PT - Stato di fatto - Rev.01.06.2021
- D007-A Ampliamento ATES - Fase A - Planimetria PT - Stato di progetto
- D007-B Ampliamento ATES - Fase B - Planimetria PT - Stato di progetto - Rev.01.06.2021
- D008-A Ampliamento ATES - Fase A - Planimetria P1 - Stato di progetto
- D008-B Ampliamento ATES - Fase B - Planimetria P1 - Stato di progetto - Rev.01.06.2021
- D009 Spazi Amministrazione/ATES - Stato di fatto - prospetti - Rev.01.06.2021
- D010-A Spazi Amministrazione/ATES - Fase A - Stato di progetto - prospetti - Rev.01.06.2021
- D010-B Spazi Amministrazione/ATES - Fase B - Stato di progetto - prospetti - Rev.01.06.2021
- TAV 1 Corografia - Rev. 5/2021
- TAV 2A Stato di fatto - Planimetrie - Rev. 5/2021
- TAV 2B Stato di fatto - Rilievo tramite drone - Rev. 6/2021
- TAV 3 Stato di progetto - Fasi di sviluppo - Rev. 5/2021
- TAV 4C Stato di progetto - Planivolumetrico - Rev. 5/2021
- TAV 5 Stato di progetto - Presidi ambientali - Rev. 3/2021
- TAV 6 Stato di progetto - Gestione cantiere e viabilità - Rev. 3/2021

VISTO il verbale delle determinazioni n. 171/2021 del 30.07.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale mediante il quale ha dichiarato di interesse pubblico la predetta proposta ed i relativi allegati;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 127/2021 dell'11.06.2021 mediante il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Massimo Fornari, Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, il Consiglio dell'ANAC ha approvato le linee guida n. 4, in attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020 e n. 120/2021 dell'01.06.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

STIMATO il costo complessivo della concessione in € 2.221.412,81 oltre Iva

RITENUTO pertanto di disporre l'affidamento secondo le procedure di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 183 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, mediante l'ausilio della piattaforma telematica "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l.;

DATO ATTO che le condizioni essenziali del contratto sono le seguenti:

- oggetto: "Progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi)";
- categoria prevalente:

| CATEGORIA | IMPORTO | CLASSIFICA | TIPOLOGIA | SCORPORABILE/ SUBAPPALTABILE |
|---|----------------|------------|------------|---------------------------------|
| OG 1- Edifici civili e industriali | € 1.068.799,20 | III-BIS | PRINCIPALE | SI |
| OS 1 – Lavori in terra | € 831.169,05 | III | SECONDARIA | NO |
| OG 13 – Opere di ingegneria naturalistica | € 321.444,56 | II | SECONDARIA | NO |

- forma del contratto: "Concessione mista di servizi e lavori";
- modalità di scelta del contraente: "Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 183 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.";
- modalità di presentazione delle offerte: "Tramite la piattaforma telematica "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l. secondo le modalità stabilite nel bando di gara";
- criterio di aggiudicazione: "L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 183, comma 4 e 5 del D.lgs.



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



50/2016; si procederà alla aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua";

- durata della concessione: "3,5 anni";

- importo contrattuale: "€ 2.221.412,81 a base d'asta oltre Iva";

- pagamenti: "I pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati secondo quanto indicato dal disciplinare di gara e dalla concessione";

DETERMINA

a) di procedere con l'espletamento dell'iter per l'affidamento art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, secondo le forme di cui all'art. 60 D.lgs. 50/2016 e pertanto mediante procedura aperta, della concessione mista avente ad oggetto "Progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi)"

b) la procedura di gara verrà effettuata in forma telematica mediante la piattaforma "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l., previo accreditamento al sistema.

L'Amministratore Unico e Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanella

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore n. 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel.+39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00