

Trezzo sull'Adda, 25 gennaio 2022

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 22/2022 DEL 25.01.2022

1

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI BLOCCO PORIZZATO PER FORMAZIONE MURI PERIMETRALI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO "OLIMPIA" DI VIA ROMA DEL COMUNE DI POZZO D'ADDA (MI)

CIG: ZA234EED8A

L'AMMINISTRATORE UNICO e DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che con Convenzione n. 24/2020 il Comune di Pozzo d'Adda ha affidato *in-house providing* ad Ates S.r.l. il servizio di riqualificazione energetica degli edifici/impianti di proprietà comunale (gestione calore/servizio energia) con decorrenza 01.02.2019 – 31.01.2029;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22.07.2021 mediante la quale il Comune di Pozzo d'Adda ha affidato *in-house providing* ad Ates S.r.l. la riqualificazione energetica e l'ampliamento degli spogliatoi del centro sportivo comunale "Olimpia" sito in via Roma n. 25;

CONSIDERATA la determinazione n. 222 del 31.08.2021 mediante la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pozzo d'Adda ha approvato il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione energetica e ampliamento degli spogliatoi del centro sportivo comunale "Olimpia";

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 2 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020, n. 120/2021 dell'01.06.2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 298/2021 del 13.12.2021, da intendersi superato in ragione della variazione della ragione sociale dell'impresa aggiudicatrice;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di blocco porizzato 20x19x30 per formazione muri perimetrali, comprensivo di trasporto e scarico con gru, relativamente ai lavori sopra descritti;

RICEVUTA in data 24.01.2022 un'offerta per la predetta fornitura da Gruppo Pennati – con sede in Basiano (Mi) alla via Industria n. 2, P. IVA 10126430965 - per il corrispettivo di € 2.162,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che il predetto operatore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di Ates S.r.l. e che il rapporto contrattuale si è dimostrato soddisfacente;

DETERMINA

- a) di annullare il verbale delle determinazioni n. 298 del 13.12.2021 per la ragione sopra esposta;
- b) di aggiudicare la fornitura di blocco porizzato per formazione muri perimetrali, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica e ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo "Olimpia" di via Roma del Comune di Pozzo d'Adda (Mi), a:

Gruppo Pennati – con sede in Basiano (Mi) alla via Industria n. 2, P. IVA 10126430965 - per complessivi € 2.162,00 oltre Iva di legge.

L'Amministratore Unico e Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanella

