

Trezzo sull'Adda, 18 agosto 2022

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 57/2022 DEL 18.08.2022

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI FORMAZIONE PONTEGGIO A TELAI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA RIVA DEL COMUNE DI VAPRIO D'ADDA (MI)

CIG: Z52377F840

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

VISTO il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di Ates S.r.l. per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di Ates S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.07.2021, mediante la quale il Comune di Vaprio d'Adda ha affidato "in-house providing" ad Ates S.r.l. la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica di via Riva;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 2 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020 n. 120/2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'01.06.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento dei lavori di formazione ponteggio a telai, relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica di via Riva del Comune di Vaprio d'Adda (Mi);

RICEVUTA in data 09.08.2022 un'offerta per i predetti lavori da D.B. Ponteggi S.r.l.s. – con sede a Verdello (Bg), piazza M. Grassi n. 1, P.I. 04242280164 – per il corrispettivo di € 9.013,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che il predetto operatore non è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di Ates S.r.l.;

DETERMINA

di aggiudicare i lavori di formazione ponteggio a telai, nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica di via Riva del Comune di Vaprio d'Adda (Mi), a:

D.B. Ponteggi S.r.l.s. – con sede a Verdello (Bg), piazza M. Grassi n. 1, P.I. 04242280164 - per **complessivi € 9.013,00 oltre Iva di legge.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

