

Trezzo sull'Adda, 20 giugno 2025

1

DECISIONE A CONTRARRE N. 149/2025 DEL 20.06.2025

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI VIA DELL'UNIONE DEL COMUNE DI POZZO D'ADDA (MI)

CIG: B75AAB19A9

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanella a Direttore Generale di ATES S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 19.06.2025, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 14.11.2024 il Comune di Pozzo d'Adda ha approvato lo schema di Addendum nr. 2 al Contratto di Servizio Energia sottoscritto in data 11.06.2020 tra la società A.T.E.S. S.r.l. e il Comune di Pozzo d'Adda, per l'affidamento *in house* dei lavori di efficientamento energetico e delle opere complementari della scuola primaria di Via dell'Unione;

CONSIDERATO che, in data 20.12.2024, è stato sottoscritto il predetto Addendum n. 2;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 e succ. mod. e int., il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 36/2023", in vigore dal 03.07.2023;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento della fornitura a noleggio, montaggio e smontaggio di ponteggio, relativamente all'intervento di efficientamento energetico e opere complementari della scuola primaria di primo e secondo grado di via dell'Unione del Comune di Pozzo d'Adda (MI);

RICEVUTA in data 11.06.2025 un'offerta per i predetti lavori da Kappa Ponteggi S.r.l. – con sede a Trezzo sull'Adda (MI), via Emilio Brasca snc, P.I. 07910170963 – per il corrispettivo di € 44.675,00 oltre iva;

CONSIDERATO che il predetto operatore è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di ATES S.r.l. e che è quindi in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento ed è iscritto nell'Albo fornitori istituito da ATES S.r.l.;

CONSIDERATO altresì che, in relazione alla natura della prestazione oggetto del presente affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che nella fattispecie non ricorre un interesse transfrontaliero certo, secondo le previsioni dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità dei criteri economici e territoriali elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sul punto si veda TAR Lombardia n. 165 del 04.03.2024);

DECIDE

di affidare la fornitura a noleggio, montaggio e smontaggio di ponteggio, nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico e opere complementari della scuola primaria di primo e secondo grado di via dell'Unione del Comune di Pozzo d'Adda (MI), a:

Kappa Ponteggi S.r.l. – con sede a Trezzo sull'Adda (MI), via Emilio Brasca snc, P.I. 07910170963 – per **complessivi € 44.675,00 oltre iva, se dovuta.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello