



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 23 luglio 2025

1

DECISIONE A CONTRARRE N. 206/2025 DEL 23.07.2025

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASSISTENZA EDILE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI VIA DELL'UNIONE DEL COMUNE DI POZZO D'ADDA (MI)

CIG: B7BDCBF439

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale del CdA del 19.06.2025, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 30.06.2025, con cui è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale di ATES S.r.l. al dott. Ugo Ottaviano Zanello fino al 30.06.2026;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 14.11.2024 il Comune di Pozzo d'Adda ha approvato lo schema di Addendum nr. 2 al Contratto di Servizio Energia sottoscritto in data 11.06.2020 tra la società A.T.E.S. S.r.l. e il Comune di Pozzo d'Adda, per l'affidamento *in house* dei lavori di efficientamento energetico e delle opere complementari della scuola primaria di Via dell'Unione;

CONSIDERATO che, in data 20.12.2024, è stato sottoscritto il predetto Addendum n. 2;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 e succ. mod. e int., il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 36/2023", in vigore dal 03.07.2023;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento dei lavori di assistenza edile, relativamente all'intervento di efficientamento energetico e opere complementari della scuola primaria di primo e secondo grado di via dell'Unione del Comune di Pozzo d'Adda (MI);

CONSIDERATO che A.B.E. Edil di Hallulli Agron – con sede a Romando di Lombardia (BG), via Libertà n. 12, P.I. 04465730168 – risulta aggiudicataria dell'accordo quadro con unico operatore per l'affidamento diretto dei lavori edili presso i cantieri dei Comuni soci di ATES S.r.l., per il periodo 15.04.2025 - 14.04.2027;

RICEVUTA un'offerta per i predetti lavori dall'aggiudicataria per il corrispettivo di € 7.728,87 oltre iva;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



CONSIDERATO altresì che, in relazione alla natura della prestazione oggetto del presente affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che nella fattispecie non ricorre un interesse transfrontaliero certo, secondo le previsioni dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità dei criteri economici e territoriali elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sul punto si veda TAR Lombardia n. 165 del 04.03.2024);

DECIDE

di affidare i lavori di assistenza edile, nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico e opere complementari della scuola primaria di primo e secondo grado di via dell'Unione del Comune di Pozzo d'Adda (MI), a:

A.B.E. Edil di Hallulli Agron – con sede a Romando di Lombardia (BG), via Libertà n. 12, P.I. 04465730168 – per **complessivi € 7.728,87 oltre iva, se dovuta.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello