

Trezzo sull'Adda, 31 luglio 2025

1

DECISIONE A CONTRARRE N. 222/2025 DEL 31.07.2025

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTO ESISTENTE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO DEL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (MI)

CIG: B7D85641BB

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale del CdA del 19.06.2025, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 30.06.2025, con cui è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale di ATES S.r.l. al dott. Ugo Ottaviano Zanello fino al 30.06.2026;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 27.12.2024 il Comune di Pessano con Bornago ha affidato *"in-house providing"* ad ATES i lavori di adeguamento e manutenzioni straordinarie palazzetto sportivo;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 e succ. mod. e int., il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 36/2023", in vigore dal 03.07.2023;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento dei lavori di sostituzione localizzata di parti di pavimentazione ammalorate, comprensiva di rifacimento del relativo massetto e posa in opera di nuova pavimentazione in gomma, relativamente all'intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria del palazzetto sportivo del Comune di Pessano con Bornago (MI);

RICEVUTA in data 22.07.2025 un'offerta per i predetti lavori da Vetrocare S.r.l. – con sede a Cassolnovo (PV), via Circonvallazione Est 2/6, P.I. 02213700186 - per il corrispettivo di € 2.470,00 oltre iva;

CONSIDERATO che il predetto operatore non è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di ATES S.r.l.;

CONSIDERATO altresì che, in relazione alla natura della prestazione oggetto del presente affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che nella fattispecie non ricorre un interesse transfrontaliero certo, secondo le previsioni dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità dei criteri economici e territoriali elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sul punto si veda TAR Lombardia n. 165 del 04.03.2024);

DECIDE

di affidare i lavori di riparazione pavimento esistente, nell'ambito dell'intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria del palazzetto sportivo del Comune di Pessano con Bornago (MI), a:

Vetrocare S.r.l. – con sede a Cassolnovo (PV), via Circonvallazione Est 2/6, P.I. 02213700186 - per **complessivi € 2.470,00 oltre iva di legge, se dovuta.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

