

Trezzo sull'Adda, 09 settembre 2025

1

DECISIONE A CONTRARRE N. 259/2025 DEL 09.09.2025

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 SACCHE PER PALLONI PRESSOSTATICI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS DI VIA ROMA DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

CIG: B82DD234DF

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale del CdA del 19.06.2025, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 30.06.2025, con cui è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale di ATES S.r.l. al dott. Ugo Ottaviano Zanello fino al 30.06.2026;

CONSIDERATO che in data 10.06.2025 tra il Comune di Cusano Milanino e ATES è stato stipulato l'Addendum n. 3 al Contratto di Servizio Energia dell'11 maggio 2022, per l'affidamento in house della fornitura e posa in opera di caldaie comprensiva di progettazione per la riqualificazione energetica del centro sportivo tennis di via Roma in Cusano Milanino;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 e succ. mod. e int., il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 36/2023", in vigore dal 03.07.2023;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento della fornitura e installazione di n. 3 sacche per palloni pressostatici, relativamente all'intervento di riqualificazione energetica del centro sportivo tennis di via Roma del Comune di Cusano Milanino (MI);

RICEVUTA in data 28.08.2025 un'offerta per i predetti lavori da Errebi Montaggi S.r.l. – con sede a Carnago (VA), via Giacomo Matteotti n. 35, P.I. 03209840127 - per il corrispettivo di € 5.200,00 oltre iva;

CONSIDERATO che il predetto operatore non è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di ATES S.r.l.;

CONSIDERATO altresì che, in relazione alla natura della prestazione oggetto del presente affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023;



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



RILEVATO che nella fattispecie non ricorre un interesse transfrontaliero certo, secondo le previsioni dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità dei criteri economici e territoriali elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sul punto si veda TAR Lombardia n. 165 del 04.03.2024);

2

DECIDE

di affidare la fornitura e installazione di n. 3 sacche per palloni pressostatici, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica del centro sportivo tennis di via Roma del Comune di Cusano Milanino (MI), a:

Errebi Montaggi S.r.l. – con sede a Carnago (VA), via Giacomo Matteotti n. 35, P.I. 03209840127
- per **complessivi € 5.200,00 oltre iva di legge, se dovuta.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanella