

Trezzo sull'Adda, 09 dicembre 2025

DECISIONE A CONTRARRE N. 399/2025 DEL 09.12.2025

AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI REDAZIONE VARIANTE DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI VIA DELL'UNIONE DEL COMUNE DI POZZO D'ADDA (MI)

CIG: B980A9A40F

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale del CdA del 19.06.2025, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 30.06.2025, con cui è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale di ATES S.r.l. al dott. Ugo Ottaviano Zanello fino al 30.06.2026;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 30.10.2025 avente ad oggetto "Scuola primaria I.C. Le Ali della Libertà Pozzo d'Adda. Primo lotto funzionale lavori di ampliamento per la realizzazione di mensa scolastica" PNRR: Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 Riassegnazione esecuzione lavori";

CONSIDERATO l'addendum n. 3 al contratto di Servizio Energia del 11 giugno 2020, sottoscritto tra la società A.T.E.S. S.r.l. e il Comune di Pozzo d'Adda in data 30.10.2025, per l'affidamento *in house* dei lavori di realizzazione nuova mensa scolastica di via dell'Unione e suo inserimento a contratto servizio energia;

DATO ATTO che l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea (PNRR – NextGenerationEU), Missione 4, componente 1, investimento/subinvestimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno";

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e succ. mod. e int., il quale dispone che per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 36/2023", in vigore dal 03.07.2023;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento delle prestazioni professionali di redazione variante di progetto definitivo-esecutivo, relativamente all'intervento di realizzazione nuova mensa presso la scuola primaria di primo e secondo grado di via dell'Unione del Comune di Pozzo d'Adda (MI);

RICEVUTA in data 21.05.2025 un'offerta per le predette prestazioni da Asia Progetti S.r.l. – con sede a Roletto (TO), via Torino n. 4, P.I. 07392730011 – per il corrispettivo di € 65.768,15 oltre iva, comprensivo di Cassa professionale nella misura di legge;

CONSIDERATO che il predetto operatore è aggiudicatario di precedenti incarichi da parte di ATES S.r.l. e che è quindi in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento ed è iscritto nell'Albo fornitori istituito da ATES S.r.l.;

CONSIDERATO altresì che, in relazione alla natura della prestazione oggetto del presente affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che nella fattispecie non ricorre un interesse transfrontaliero certo, secondo le previsioni dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità dei criteri economici e territoriali elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sul punto si veda TAR Lombardia n. 165 del 04.03.2024);

DECIDE

di affidare le prestazioni professionali di redazione variante di progetto definitivo-esecutivo, nell'ambito dell'intervento di realizzazione nuova mensa presso la scuola primaria di primo e secondo grado di via dell'Unione del Comune di Pozzo d'Adda (MI), a:

Asia Progetti S.r.l. – con sede a Roletto (TO), via Torino n. 4, P.I. 07392730011 – per **complessivi € 65.768,15 oltre iva, se dovuta.**

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

